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1 Všeobecné údaje 

1.1  Základní údaje 
Název stavby :        Modernizace trati Veselí n/Luž.- Tábor, 
                                                               1.část, úsek Doubí u T. - Tábor 

Název provozního souboru :     PS 55-02-01 Doubí u T.- Tábor, DOK, TK, HDPE 

Druh dokumentace :       DSPS 

Místo stavby :         Žel. trať Doubí u T.- Tábor 

Obecní úřad : Planá nad  Lužnicí, Sezimovo ústí, Tábor 

Objednatel : SŽDC, s.o. 

Zhotovitel stavby :        EDIKT Plzeň, s.r.o. 

Zhotovitel dokumentace :     EDIKT Plzeň, s.r.o. 

Územně správní orgán :     Městský úřad Tábor 

             odbor – stavební úřad 

Datum zahájení stavby :     17.1.2007 

Datum ukončení stavby :      31.7.2009 

2  Technické řešení 

2.1  Rozsah stavby 
V tomto PS je řešena pokládka, montáž, ukončení a měření TK v úseku začátek stavby km:71,700 

(Doubí u T.) až Žst. Tábor (nový objekt Telematiky). Dále pokládka, montáž a měření dvou trubek HDPE ve 
stejném úseku.a zafouknutí, montáž, ukončení a měření DOK v úseku Žst.Planá n/Luž.(nová 
sděl.místnost) až Žst. Tábor (nový objekt Telematiky). Zafouknutí, montáž a měření DOK v úseku Žst. 
Planá n/Luž. až začátek stavby (km:71,700) bude řešeno v navazující stavbě. Dále je řešeno vyvádění 
kabelů a trubek do mezilehlých objektů tj. žst, zast. a RD v širé trati. Kabelová trasa je vedena po drážních 
pozemcích a pro přechod vodotečí a komunikací je většinou využito umělých staveb, mostů a propustků. 

2.2  Popis trasy 
Kabelová trasa začíná v km:71,700 a je vedena podél druhé koleje na drážním pozemku z části 

v drážní stezce, z části na hraně zářezu nebo násypum V prostoru žel stanic je trasa vedena tak, aby 
nekolidovala s ostatními částmi této stavby. V Źst Planá n/Luž. a Tábor využívá nové kabelovody. Trasa 
končí v Žst. Tábor v nové budově Telematiky. V maximální míře využívá  trasa nové mostní konstrukce při 
přechodech vodotečí nebo komunikací. V celém průběhu je vedena společně s novými zabezpečovacími 
kabely ve stanicích s novými místními. kabely. Ty jsou řešeny v PS.57-02-01Žst. Planá n/Luž.,místní 
kabelizace a PS 59-02-01 Žst. Tábor, místní kabelizace. V prostoru Žst. Tábor využívá této trasy také PS 
59-02-51 Tábor – Chýnov, přílož TK této stavby. 

2.3  Zemní práce 
Všechny prováděné zemní práce potřebné k vedení a uložení kabelů a trubek a k montáži 

sdělovacího zařízení jsou provedeny v souladu s příslušnými ČSN (73 6005, 33 4050) , předpisem ČD S4 
Železniční spodek, dalšími platnými ČSN, předpisy a ujednáními z jednotlivých jednání. Z přiložených 
situačních výkresů je patrný rozsah zemních prací potřebný pro výkop kabelových tras a výkopů pro 
základy venkovních telefonních objektů.  
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2.3.1 Výkopy 
Při nepředvídaných překážkách (skála apod.) v krátkých úsecích není dodržena výše předepsaného 

krytí. V takovém případě jsou kabely a trubky HDPE uloženy do chrániček. Tyto výjimky jsou uvedeny 
v dokumentaci skutečného provedení. 

V případě nutnosti je hloubka kabelové rýhy přizpůsobena hloubce uložení stávajících podzemních 
sítí v souladu s ČSN 73 6005. 

Kabelová rýha rozpočtovaná v tomto PS je použita  i pro souběžně pokládané místní kabely a TKH, 
které jsou řešeny v PS.57-02-01, PS 59-02-01 a PS 59-02-11. Pro souběžně pokládané nové 
zabezpečovací kabely  jsou zemní práce zahrnuty v projektech zab.zař. 

V úseku km:75,925 až 76,135 je v rozpočtu zahrnuta pokládka chráničky (včetně materiálu) 1x pro 
sděl. kabely 1x pro zab. kabely. Uložení chrániček bylo provedeno  při výstavbě opěrné zdi. 

2.4  Křížení 

a) Komunikace. 
Trasa kabelů a HDPE trubek kříží komunikace v prostoru žst. a ojediněle i v mezistaničních úsecích. 

V případě křížení silnice I.-III.třídy je křížení provedeno řízeným protlakem v hloubce min. 1,2 m pod úrovní 
vozovky. Kabely a HDPE trubky jsou v těchto místech uloženy do vhodných chrániček (PE trubky φ 150 
(110)mm). 

b) Železni ční tra ť 
Trasa kabelů a HDPE trubek kříží železniční trať v širé trati a v prostoru žel. stanic. 
Křížení železničních tratí a vleček je provedeno řízeným protlakem v hloubce min. 2,0 m pod úrovní 

pražců. V místě protlaku jsou kabely a. HDPE trubky uloženy do vhodných chrániček (PE trubky φ min 150 
(110 mm) s přesahem min. 2 m na každou stranu od paty náspu. Místa křížení jsou označena oboustranně 
betonovým označníkem.  

c) Vodote če 
Trasa nekříží vodoteče. 

d) Využití um ělých staveb 
Umělými stavbami v tomto případě se rozumí žel. mosty a propustky.  
V případě přechodu mostů jsou kabelové žlaby instalovany do prostorů zajištěných v rámci stavby 

mostů. 

2.5  Použité prvky  
TK 
Traťový kabel pro tento traťový úsek je v provedení TCEPKPFLEZE a profilu 15XN0,8.  Přípojné 

kabely jsou ve stejném provedení s příslušnou kapacitou kabel. čtyřek. Jedná se o celoplastové kabely s 
izolací na žíle pěněného PE, s křížovou nf čtyřkou s průměrem žíly 0,8mm, kabel plněný proti podélnému 
šíření vlhkosti. Na duši kabelu je vrstva z laminované fól. Al (-FL-), polyetylénový plášť (-E-) dráty Al a plášť 
PE). Celková délka TK bez přípojných kabelů je 10,620km 

HDPE 
Součástí tohoto PS je pokládka trubek pro zafouknutí optického kabelu. Jedná se o trubku barvy 

modré určené k zafouknutí DOK, dále barvy černé- reservní. Trubky jsou rozměru 40/33. Celková délka 
HDPE je 10,745km. 

DOK 
V této stavbě je instalován DOK pouze v úseku Žst.Planá n/Luž. – Tábor. Je použit kabel OFS Midia 

AT-3BE15CT – 036 (s kapacitou 36 vláken SM). Celková délka DOK Planá n.L.-Tábor bez přípojných 
kabelů je 8,143km. 

2.6  Montáž, m ěření kabel ů a HDPE trubek 
TK 
Na metalickém kabelu bylo provedeno stejnosměrné měření. Toto měření bylo provedeno po 

pokládce. Dále je na kabelu provedeno měření a vyrovnání kap. nerovnováh. Toto vyrovnání je provedeno 
vždy pro dva úseky v mezistaničním úseku. Při montáži celoplastových kabelů jsou použity rovné a 
odbočné spojky typu RAYCHEM  XAGA500 ../Z-RF. Pro odbočování souprava BOKT. Spojení žil je 
provedeno pomocí zářezových modulů  fy 3M. Kabely jsou ukončeny na rozpojovacích svorkovnicich LSA 
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HDPE 
Propojování HDPE trubek je provedeno pomocí přímých spojek typu PLASSON. HDPE trubky jsou 

spojkovány  podle výrobních délek HDPE trubky, tj. po 1 000 m a dále v místech, kde jsou prováděny 
přechody žel. tratě příp. komunikace jsou HDPE trubky  ukládány do chrániček.Pro ukončení trubek jsou 
použity koncovky  typu PLASSON s ventilkem nebo bez Po výstavbě jednotlivých úseků HDPE trubek byla 
provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutěsnosti. Všechny konce prázdných HDPE trubek jsou ve všech 
případech vodotěsně uzavřeny. Reservní trubka HDPE-černá je natlakována. Ukončení trubek je v kabel. 
kanálech v nových sděl. místnostech  

DOK 
Byly použity kabelové délky cca 4km. Spojky UCNCP 5-18 jsou umístěny v kabelových komorách 

ROMOLD FC 100.63. Ukončení DOK je v žst Planá n/luž a Tábor celým profilem, část vláken je vyvedeno 
v zast. Sezimovo Ústí. Vlákna jsou ukončena na konektorech E2000/APC. Na DOK byla provedeno 
závěrečné měření smontovaných úseků přímou metodou a OTDR na vlnových délkách 1310 a 1550nm 
z obou konců, včetně vyhodnocení. 

2.7  Ukon čení kabel ů a HDPE trubek 

Začátek stavby km: 71,700 

Trubky HDPE a TK byly přímo v kabel.rýze zakončeny koncovkami. V TK byly propojeny páry 1 a 2 
měřící čtyřky z důvodu měření a zjišťování tech.stavu kabelu .Konec kabelů je označen markerem. 

IHL km:72,320  

Trubky HDPE prochází v tomto místě průběžně. Z TK odbočuje přípojný kabel  - ZE 3XN0,8. Je 
vyvedena  čtyřka č.3. Přípojný kabel je ukončen ve skříni SIS1 situované vedle objektu IHL. Ze skříně je 
připojen objekt IHL SIS je připojena na nové uzemnění (5 Ohm) tvořené zemnícím páskem FeZn 120mm 
délky 30m. Pásek je umístěn pod kabelem. Okruhy jsou vybaveny bleskojistkami. Ochr. transformátory  
jsou součástí jiného projektu. 

VB Planá n/Luž.,nová sděl.místnost km:74,515  

Trubky HDPE jsou zavedeny do nové sděl.místnosti, ukončeny v kabel. kanálu a opatřeny 
koncovkami. TK z obou směrů je celým profilem ukončen ve skříni „B“ svorkovnicemi LSA rozpojovacími. 
Skříň je součástí tohoto PS. DOK ze směru od Tábora je ukončen ve skříni „B“ na OR celým profilem OR je 
umístěn do stojanové skříně 19“ 42U, ta není součástí tohoto PS. Svorkovnice jsou vybaveny 
bleskojistkami. Vyvedené okruhy jsou vybaveny ochr. transformátory 600:600. Využito je nové společné 
uzemnění 

Zast. Sezimovo Ústí km:75,520 

Trubka HDPE černá prochází v tomto místě průběžně.HDPE modrá je přerušena v kontejneru pro 
optickou spojku. Zastávka je připojena Ok 12Vláken SM (vyvedeno 6 vláken oboustranně). Z TK odbočuje 
přípojný kabel ..ZE 10XN0,8. Přípojné kabely od DOK a TK jsou ukončeny ve stojanové skříni 19“42U (je 
součástí tohoto PS) na OR nebo rozpojovacích LSA. Odtud jsou napojeny VTO3 (VT,SR) VTO3 jsou 
umístěny před objekt zastávky. Okruhy jsou vybaveny bleskojistkami a ochr. transformátory 600:600. 
Využito je stávající uzemnění. Napájení tel. je ze zálohované sítě v zast.. Vnitřní instalace v objektu 
zastávky je řešena v jiné části této stavby. 

Přejezd (Čápův dvůr) RD km:79,211 RD 

Trubky HDPE prochází v tomto místě průběžně. Z TK odbočuje přípojný kabel  - ZE 10XN0,8. 
Přípojný kabel je ukončen ve skříni SIS1 situované vedle RD. Ze skříně je připojen VTO3 (sloupek) a  
telefon v RD (okruh JS). SIS  a VTO3 jsou připojeny na nové uzemnění (10Ohm) tvořené zemnícím 
páskem FeZn 120mm délky 15m. Pásek je umístěn pod kabel. Okruhy jsou vybaveny bleskojistkami a 
ochr. transformátory 600:600. Napájení tel. je ze zálohované sítě v RD. Navržené řešení respektuje 
požadavek na budoucí výstavbu zastávky. 

Žst.Tábor Telematika km:81,940 

Trubky HDPE jsou zavedeny do nové sděl.místnosti a ukončeny v kabel. Kanálu, opatřeny 
koncovkami. TK z obou směrů jsou celým profilem ukončeny ve skříní „B“ (je součástí tohoto PS) 
rozpojovacími svorkovnicemi LSA. DOK ze směru od Plané n/Luž. je ukončen na OR celým profilem OR je 
umístěn do stojanové skříně 19“ 42U.“A“ (je součástí tohoto PS). Svorkovnice jsou vybaveny 
bleskojistkami, vyvedené okruhy ochr. transformátory 600:600. V rámci tohoto PS je zřízeno nové 
uzemnění 5Ohm. Tvořené čtyřmi zemnícími tyčemi. 
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2.8  Napájení venkovních telefonních objekt ů 
Napájení pro vyzvánění jednotlivých VTO je řešeno induktorem. Napájení mikrofonního obvodu 

v rozmezí 1,2-3 Vss je zajištěno z centrálního napájecího zdroje 220V/24Vss. Pro přizpůsobení napětí jsou 
v jednotlivých telefonních objektech umístěny napájecí měniče pro MB telefony např. typu MMB-3. 

• Centrální zdroj v jednotlivých žel. stanicích (řeší projekty sdělovacího zařízení) je napájen ze 
zálohované sítě pro zabezpečovací zařízení.  

• V RD v mezistaničních úsecích je pro napájení využito zdroje 220V/24Vss pro zabezpečovací 
zařízení 

Propojení napáječů se svorkovnicí pro ukončení kabelů je provedeno kabely vedených po stávajících 
a nových kabelových roštech a v kanálcích. 

2.9  Ochrany 

a) Mechanická ochrana 
Metalické kabely a trubky HDPE v místech přechodu komunikací, odvodňovacích příkopů a kolejí jsou 

chráněny chráničkami PE 150 (110). Trasy v zastavěných částech a částečně v prostorách žel. stanic jsou 
chráněny cihlami, deskami nebo kabelovými žlaby Pokud je trasa kabelu  v drážní stezce, jsou kabely 
uloženy do kabel.žlabů. Nad kabelem je v celé trase (mimo protlaky) instalována výstražná folie š. 22 cm v 
modré barvě s potiskem ČD.  

b) Protikorozní ochrana 
Protikorozní ochrana je dána materiálem konstrukčních prvků použitých pro konstrukci navržených 

metalických a optických kabelů. 

c) Protiblesková ochrana 
Z konstrukčních důvodů navrženého dálkového optického kabelu není třeba uvažovat. Ochrana před 

atmosférickým předpětím u metalických kabelů je řešena bleskojistkami v místech, kde jsou kabely 
vyváděny a ukončovány. 

d) Ochrana proti vliv ům VN, VVN a ZVN 
Při souběhu metalických kabelů i HDPE trubky pro DOK se silovými kabely a kabely zabezpečovacími 

silnoproudého charakteru jsou tyto odděleny kabelovými žlaby. Nebezpečné a rušivé vlivy vedení VVN a 
ZVN na metalický kabel nepřekračují povolené limity (viz provedené výpočty)  

e) Ochrana proti vliv ům trakce 
Je řešena použitím kabelů s pláštěm ZE. V místech ukončení je traťový kabel uzemněn. Souběžně 

položené metalické kabely jsou v místech odbočení propojeny a uzemněny. V místech ukončení je  
umístěna výstražná tabulka pro zařízení pod vlivem vvn vedení.  
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Blokové schéma zapojení venkovních telefonních objektů


